

OFICIO NO. 595-VI-2021

MOROLEÓN, GTO.; 24 DE JUNIO DE 2021

**L.A.E. BERENICE MORALES MARTÍNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
MOROLEÓN, GTO.
PRESENTE**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, EL QUE SUSCRIBE **ARQ. JORGE ALBERTO DÍAZ ZAMUDIO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE TANTO EL ACTA DE VISITA DE OBRA, ASÍ COMO EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES SE PUBLIQUE EN EL PORTAL ELECTRÓNICO (PÁGINA WEB DEL GOBIERNO MUNICIPAL); DEL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO A TRÁVES DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO **PMM/DOPM/LS/PEMC/REHAB-AMERICA/2021-01**, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE AMÉRICA**; OBRA INSERTA DENTRO DEL **CONVENIO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS, DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, QUE CELEBRARON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO Y POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO; CONVENIO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-21/2021, DE FECHA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2021 Y SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q1606-PEMC-2021-21-0045, DE FECHA DE EMISIÓN 27 DE MAYO DE 2021.**

ANEXAMOS COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE DEBEN DE PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.

- 1.- **ACTA DE VISITA DE OBRA** AL SITIO DONDE SE DESARROLLARÁN LOS TRABAJOS.
- 2.- **ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, ME DESPIDO ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**


**ARQ. JORGE ALBERTO DÍAZ ZAMUDIO
DIRECTOR**



ACTA DE VISITA DE OBRA

LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. PMM/DOPM/LS/PEMC/REHAB-AMERICA/2021-01

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE AMÉRICA.

En la ciudad de **Moroleón, Gto.**, siendo las **11:00 horas** del día **24** de **JUNIO** de **2021**, en la oficina de la **Dirección de Obras Públicas**, con domicilio ubicado en calle **Hidalgo No. 30, Zona Centro** y con la finalidad de cumplir las etapas del procedimiento mediante licitación simplificada número **PMM/DOPM/LS/PEMC/REHAB-AMERICA/2021-01**, para la adjudicación del contrato cuyo objeto es la ejecución de la obra: **REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE AMÉRICA**, se reunieron conforme a la información contenida en las bases correspondientes, el Director de Obras Públicas Municipales, por parte del titular de esa dependencia en calidad de convocante, además, de la Contraloría Municipal, así como los representantes de los licitadores, de todos el nombre, cargo y denominación se indicará al final de la presente, con el objetivo de realizar la visita de obra al lugar de los trabajos, que conforme a lo previsto en los artículos 53 fracción XII, 54 fracción IV la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato y 102 de su Reglamento, adquiere el carácter de ser obligatoria considerando lo establecido en las bases respectivas.

Para desahogar esa etapa del procedimiento, se realizó la visita al lugar donde se desarrollarán los trabajos relativos a la obra, objeto de la licitación, de tal manera que los licitadores tomaran en cuenta las condiciones y factores relacionados con dicha obra.

Por lo tanto, también conforme a lo que disponen los artículos 57 fracción II para los licitadores que han realizado la visita al lugar de los trabajos, al término de la misma, se les entregará el documento que acredite haber participado en ella, mediante la respectiva constancia, expedida por el servidor público designado por el ente público convocante, mismo documento que deberán integrar el parte correspondiente a la propuesta técnica, como lo indica el artículo 61 fracción I de esa ley.

También, se hace saber que de acuerdo con lo previsto por el artículo 54 penúltimo párrafo de la citada ley, cualquier modificación a las bases de la licitación, cuando proceda, derivada del resultado de la visita al sitio, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación.

Asimismo el representante el ente público convocante publicará en sus portales electrónicos, la presente acta de visita al sitio, de acuerdo lo que dispone el artículo 57 último párrafo de la ley citada.


"ACTA VISITA DE OBRA"

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE AMÉRICA.
LICITACIÓN SIMPLIFICADA NO. PMM/DOPM/LS/PEMC/REHAB-AMERICA/2021-01

1/2


"POR EL ENTE PÚBLICO CONVOCANTE"

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. ALEJANDRO LÓPEZ ZAVALA
SUB DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



"POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL"



ARQ. HUGO ARMANDO ORTEGA CORONADO
RESPONSABLE DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



"POR LOS LICITADORES"

Enrique Morales
EXTRACCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTES MARZA, S.A. DE C.V.


INGENIERÍA Y ARQUITECTURA TREQ, S.A. DE C.V.


ROBRECA, S.A. DE C.V.

ACTA PARA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN SIMPLIFICADA No.
PMM/DOPM/LS/PEMC/REHAB-AMERICA/2021-01

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE AMÉRICA.

En la ciudad de **Moroleón, Gto.**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en calle **Hidalgo No. 30, Zona Centro**, siendo las **12:00 horas** del día **24 de JUNIO de 2021**, con la finalidad de cumplir las etapas del procedimiento mediante licitación simplificada número **PMM/DOPM/LS/PEMC/REHAB-AMERICA/2021-01**, para la adjudicación del contrato cuyo objeto es la ejecución de la obra: **REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE AMÉRICA**, se determinó realizar la **JUNTA DE ACLARACIONES** correspondiente, a través de la Dirección de Obras Públicas y conforme a los supuestos previstos por los artículos 53 fracción XII, 54 fracción V, 57 fracción III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como 102 de su Reglamento, se procede a desahogar la presente junta de aclaraciones, tiene como objeto plantear cuestionamientos o dudas por parte de los interesados de acuerdo a lo siguiente:

Pregunta: **LOS TRES LICITANTES EXPONEN REFERENTE AL CONCEPTO 4.07, DE LA PARTIDA 4.00 CORRESPONDIENTE A DRENAJE SANITARIO QUE LA TUBERÍA QUE SE INDICA EN DICHO CONCEPTO EL DIÁMETRO MAYOR DISPONIBLE ES DE 24" (630 MM), NO SIENDO COMERCIAL LA TUBERÍA DE 910 MM QUE SE ESTA REQUIRIENDO POR LA CONTRATANTE.**

Respuesta o determinación de la convocante: **LA CONVOCANTE COMENTA QUE UNA VEZ QUE SE HA CONCILIADO CON LOS DIRECTIVOS DEL SMAPAM, EFECTIVAMENTE NO EXISTE PRODUCCIÓN DE DICHA TUBERÍA POR LO QUE SE DEFINE DE COMÚN ACUERDO CON DICHA DEPENDENCIA CAMBIAR EL MATERIAL DE LA TUBERÍA A POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA DE 36" DE DIÁMETRO.**

a
r
[Handwritten signatures]

POR LO TANTO SE GENERA EL SIGUIENTE CAMBIO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS:

DICE:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
4.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SERIE 20, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y ANILLO ELÁSTOMERICO PARA UN DIÁMETRO NOMINAL DE 910 MM. P.U.O.T.	ML	76.38

DEBE DECIR:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
4.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA DE 36' DE DIAM., INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	ML	76.38

En caso de existir datos relevantes de la visita al sitio de ejecución de la obra se asientan en la presente.

La información contenida en la presente forma parte integrante de las bases correspondientes a este procedimiento de contratación y deberá ser considerada por parte de cada uno de los contratistas en la preparación e integración sus respectivas propuestas, conforme a lo previsto por el artículo 103 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, de igual manera cualquier modificación derivada del resultado de la visita al sitio donde se ejecutará la obra.

Se levanta la presente, dándose lectura, la cual, es firmado por los asistentes, se entrega copia de la misma y hará las veces de notificación personal de acuerdo a con la ley de la materia, documento que integraran en las bases y en el anexo correspondiente, para todos los efectos del procedimiento de contratación.

De igual manera para dar cumplimiento a lo que dispone el último párrafo del artículo 57 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, también, se publicará la presente acta, así como de la visita al sitio donde se realizarán los trabajos en sus portales electrónicos, por parte del ente público convocante.

"POR EL ENTE PÚBLICO CONVOCANTE"

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ALEJANDRO LÓPEZ ZAVALA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



"ACTA JUNTA DE ACLARACIONES"

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE AMÉRICA.
LICITACIÓN SIMPLIFICADA NO. PNM/DOPM/LS/PEMC/REHAB-AMERICA/2021-01

"POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL"




ARQ. HUGO ARMANDO ORTEGA CORONADO
RESPONSABLE DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

"POR LOS LICITADORES"

Enrique Morales
EXTRACCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTES MARZA, S.A. DE C.V.


INGENIERÍA Y ARQUITECTURA TREQ, S.A. DE C.V.


ROBRECA, S.A. DE C.V.