



Municipio Constitucional
MOROLEÓN, GUANAJUATO.

"2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo Cultural"

"Bicentenario de la Instalación de la Excelentísima Diputación Provincial de Guanajuato, 1822-1824"



OFICIO NÚMERO 624 – VI – 2022.
ASUNTO: SOLICITUD PUBLICACIÓN.
Moroleón, Gto., 16 de junio de 2022.

ING. LUIS DANIEL CERRATO BAEZA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)
MOROLEÓN, GTO.
PRESENTE

El que suscribe Arq. Raúl Rogelio Martínez Escutia, director de Obras Públicas del Municipio de Moroleón, Gto., por medio del presente me permito solicitarle que sea publicada en la página WEB del Gobierno Municipal, el proceso de contratación que se está llevando a cabo a través de **Licitación Pública** de las siguientes obras:

- **"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO PRIMERA ETAPA DEL BLVD. PONCIANO VEGA EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO."**
- **"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, PRIMERA ETAPA EN LA CALLE PIPILA, LOCALIDAD DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN."**

Recursos aportados por el organismo público descentralizado denominado "Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón" (SMAPAM), conforme a los términos de los convenios de colaboración administrativa para la ejecución de las obras públicas celebrados con el Ayuntamiento de Moroleón, Gto., el día 17 de mayo de 2022, así como recursos del Ramo 33, "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social" (FAIS) ejercicio fiscal de 2022.

Detalle cronogramas del desarrollo de las presentes licitaciones:

NÚMERO DE LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA	INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE BASES	VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	PLAZO DE EJECUCIÓN	ANTICIPO
PM/MDOPM/SMAPAM-LP/PAV. PONCIANO VEGA 1RA. ETAPA/2022-01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, PRIMERA ETAPA DEL BLVD PONCIANO VEGA, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	13, 14 Y 15 DE JUNIO DE 2022	16 DE JUNIO DE 2022, 10:00 Y 12:00 HORAS	23 DE JUNIO 2022; 11:00 HORAS	27 DE JUNIO 2022; 11:00 HORAS	90 DÍAS NATURALES; INICIO: 29 DE JUNIO Y CONCLUSIÓN 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30%
PM/MDOPM/SMAPAM-LP/PAV. PIPILA 1RA. ETAPA /2022-02	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, PRIMERA ETAPA EN LA CALLE PIPILA, LOCALIDAD DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN	13, 14 Y 15 DE JUNIO DE 2022	16 DE JUNIO DE 2022, 13:00 Y 14:00 HORAS	23 DE JUNIO, 12.30 HORAS	27 DE JUNIO DE 2022, 12:00 HORAS.	90 DÍAS NATURALES; INICIO: 29 DE JUNIO Y CONCLUSIÓN 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30%

Sin otro particular y esperando contar con su presencia, me despido de Usted enviándole un cordial saludo y reiterándole de mi consideración la más atenta y distinguida.

ATENTAMENTE
"MOROLEÓN EN MOVIMIENTO 2021-2024"

ARQ. RAÚL ROGELIO MARTÍNEZ ESCUTIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C.C.P. Archivo.



Dirección de Obras Públicas Municipale
Calle Hidalgo N°30, Zona Centro, Moroleón, Gto., C.P. 3880
Tel: (445) 458 92 23, correo electrónico: opmoroleon@hotmail.com