MUNICIPIO MOROLEON, GTO.
K. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MOROLEONAVANZA s

CONTRATO NUMERO PMM/DOPM/LS/PEMC/PAV-VICTORIA/201 9-03

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE MOROLEON, GUANAJUATO; A TRAVES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. JORGE ORTIZ ORTEGA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, CON LA ASISTENCIA DEL PROF. JORGE LUIS LOPEZ ZAVALA, ASI COMO POR EL ARQ. JORGE
ALBERTO DIAZ ZAMUDIO, CON NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO, SELE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”; POR
LA OTRA PARTE LA C. GRACIELA GARCIA RAYA (QUIEN INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICO POR Si
MISMA), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA", LOS CUALES CUANDO ACTUEN
DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
1.- DECLARA "EL MUNICIPIO" QUE:

1.1- ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, 106 DE LA PARTICULAR DEL ESTADO Y 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO.

1.2- EL AYUNTAMIENTO, ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES TIENE, LA DE APROBAR EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA, ASI COMO CONVENIR Y CONTRATAR LA EJECUCION DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 FRACCION i, INCISO G) DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO.

1.3.- QUE EL LIC. JORGE ORTIZ ORTEGA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ESTA LEGITIMADO
PARA SUSCRIBIR A NOMBRE Y CON AUTORIZACION DEL AYUNTAMIENTO EL PRESENTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 77 FRACCIONES 1 Y Xill DE LALEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO. ADEMAS, CONFORME AL ACTA DEL H. AYUNTAMIENTO DONDE SE CONTIENE EL ACUERDO
DE LA SESION ORDINARIA NO. 1, DEL H. AYUNTAMIENTO, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018.

QUE EL PROF. JORGE LUIS LOPEZ ZAVALA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE
EL ARTICULO 128 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

POR SU PARTE EL ARQ. JORGE ALBERTO DIAZ ZAMUDIO, CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, INTERVIENE EN ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LAS ATRIBUCIONES QUE DERIVAN DE SU
RESPECTIVO NOMBRAMIENTO, ASI COMO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 124 FRACCION IV DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EN CUANTO AL ESTUDIO Y ATENCION DEL RAMO
DE OBRA PUBLICA.

I4- DISPONE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE ASIGNACION DE
RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDOC MiI COLONIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, QUE
CELEBRARON POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, POR CONDUCTO DE LA
SECRETARIA DE DESARRO SOCIAL Y HUMANO; Y POR LA OTRA, EL MUNICIPIO DE MOROLEON,
GUANAJUATO; CONVENIO NO. SEDESHU-GTO-PENMC-21/2019, DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y ANEXO
DE EJECUCION: AE-Q1806-PEMC-2019-21-0054, DE FECHA DE EMISION: 18/09/2019, CON APORTACION 100%
ESTATAL, EJERCICIO FISCAL 2019; OBRA APROBADA EN LA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NUMERO
10, DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, NECESARIOS PARA LA EJECUC’QN DE LA OBRA PUBLICA OBJETO DE
ESTE CONTRATO. !
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1.5.- EN ATENCION A LO ANTERIOR EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “LA CONTRATISTA” BAJO EL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA NUMERO PMM/DOPMILS/PEMC/PAV-VICTORIA/2019-03, EN
RELACION A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 46 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

1.6.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN EL INTERIOR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SITO EN CALLE
HIDALGO NQ. 30, ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE MOROLEON, GUANAJUATO, Y REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES MMO850101AJ3, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

il.- DECLARA "LA CONTRATISTA" QUE:

i.1.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS QUE SE PACTAN EN EL
PRESENTE CONTRATO.

.2.- ES MEXICANO POR NACIMIENTO Y MANIFIESTA QUE Si LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE
SEGUIRA CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y SE
COMPROMETE A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER
EN SU PERJUICIO EL BENEFICIO QUE LE PUEDA BRINDAR LA NACION MEXICANA EN LO REFERENTE A TODO
DERECHOC DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

11.3.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL
DE LA FEDERACION.

1l.4.- EN RELACION A LA OBRA PUBLICA QUE EJEQUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TIENE CON SUS
TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE
EMANAN DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

I.5- TIENE SUFICIENTE CAPACIDAD LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA, ASI COMO LOS ELEMENTOS
HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS, ADEMAS CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA PARA REALIZAR
CABALMENTE LOS TRABAJOS QUE SE LE ENCOMIENDAN Y QUE CONOCE ADEMAS LOS DATOS Y LA
INFORMACION GENERAL QUE SE LE HA PROPORCIONADO EN RELACION A LOS MISMOS.

11.6.- SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS CUYO CONTROL REGULA, ADMINISTRA'Y COORDINA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CON EL NUMERO GTO-SOP/PUC-0462-2012 Y QUE
ADEMAS, CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES: R.F.C.
GARGT720119UX6 ; IM.S.5. B4 17417 106

I.7.- SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS, ES EL DE LA CONSTRUCCION EN GENERAL; QUE PARA EL FIN MATERIA
DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACION Y EL CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA
GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO TODO LO NECESARIO PARA OPERAR COMO
CONTRATISTA ESTABLECIDO EN EL RAMO.

11.8.- COMUNICARA POR ESCRITO A LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO DENTRO
DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES EN QUE TENGA CONOCIMIENTO, EL CAMBIO O MODIFICACION DE
CUALQUIER DATO, DOCUMENTO O INFORMACION SOBRE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL REGISTRO O
REFRENDO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, ESPECIALMENTE
EN LAS REFORMAS A SUS ACTAS CONSTITUTIVAS, MODIFICACIONES DEL CAPITAL SOCIAL, AS| COMO LOS
ACTOS DE NOMBRAMIENTO O REVOCACION DE APODERADOS Y DOMICILIO FISCAL.

11.9.- CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS Y LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO CON LA ORGANIZACION, LOS RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y EL
CAPITAL CONTABLE SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO CON TODO LO
REQUERIDO PARA OPERAR COMO PERSONA FISICA Y/O MORAL CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

11.10.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y
LEGALES VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNG FEDERAL COMO DE LGOS BIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL,
PARA CONTRATAR Y EJECUTAR OBRAS PU APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL
PRESENTE CONTRATO. : .
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11.11.- TIENE SU DOMICILIO, UBICADO EN NUMERO 117 DE LA CALLE ABASOLO, DE LA COLONIA EL LLANITO,
DE LA CIUDAD DE MOROLEON, GTO., ACREDITANDOLO PLENAMENTE CON LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS
PARA EL REGISTRO AL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, MISMO QUE
SENALA PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE
ESTE CONTRATO; MANIFIESTA ADEMAS QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CAMBIE DE DOMICILIO SE OBLIGA A
NOTIFICARLO A LA SECRETARDE\ DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DEL
ESTADO DE GUANAJUATO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LA DECLARACION 11.9 DE ESTE CONTRATC; DE
IGUAL MANERA DEBERA NOTIFICARLO A “EL MUNICIPIO” EN CASO CONTRARIO, QUEDA APERCIBIDA QUE
TODA NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL ULTIMO DOMICILIO QUE TENGA
REGISTRADO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS.

i.12.- DESIGNARA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DENOMINADA DEL CONTROL Y VIGILANCIA AL
RESIDENTE DE OBRA, Y ADEMAS LO FACULTA EN ESTE ACTO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, EN LOS TERMINOS DE LA NORMATIVA DE LA MATERIA.

11.13.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ESTATAL Y
MUNICIPAL PREVISTAS EN LOS ARTICULOS 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

.14.- SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS| COMO A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SU REGLAMENTO,
BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASI COMO DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN
APLICABLES. Y A FALTA DE DISPOSICION EXPRESA EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SERAN APLICABLES EN SU ORDEN, EL
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL EN LA MATERIA.

ill.- DECLARAN "LAS PARTES":

I.1.- QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA CELEBRACION
DEL PRESENTE CONTRATO.

11.2.- ACUDEN A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL POR SU LIBRE VOLUNTAD Y BUENA FE SIN
QUE EXISTA DOLO, ERROR, LESION, MALA FE, NI CUALQUIER OTRO VICIO EN LA VOLUNTAD Y/O SU
CONSENTIMIENTO QUE AFECTE LA VALIDEZ DEL MISMO.

111.3.- SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO CON LA INTENCION DE LOGRAR EL OBJETIVO DEL MISMO.

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, "LAS PARTES" SE SUJETARAN EN LOS TERMINOS DE LAS
SIGUIENTES:
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PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A ¢

OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE

GUADALUPE VICTORIA EN EL CENTRO HISTORICO DE MOROLEON; DE CONFORMIDAD CON LOS
ALCANCES DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA (ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE
OBRA), LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTO,
PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE TRABAJOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- DEL. MONTO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" MANIFIESTA QUE EL MONTO DE LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE: § 4°483,572.28 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $ 717,371.56 (SETECIENTOS
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.), QUE CORRESPONDE AL 16% (DIECISEIS
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POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (LV.A) Y QUE HACEN UN IMPORTE TOTAL DE
¢ 57200,943.84 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
84/100 M.N.), ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “LA CONTRATISTA”.

TERCERA.- DEL PLAZO DE LA EJECUCION.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE
CONTRATO ES A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO REALIZANDOSE EN UN PLAZO DE 60
DIAS NATURALES EN EL CUAL “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
INSTRUMENTO, EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2019 Y SE COMPROMETE A TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA
26 DE DICIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD AL PROGRAMA DE OBRA RESERVANDOSE "EL MUNICIPIO"
EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, AS| COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN
TODO O EN PARTE, O BIEN DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DEL PROGRAMA Y OBRA MATERIA DEL MISMO,
SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE.

CUARTA.- DE LA DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL MUNICIPIO" SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A
CABC LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO ASi COMO LA DOCUMENTACION TECNICA DEL
PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA INICIARSE LA OBRA, ASI COMO
LOS ANTICIPOS QUE CORRESPONDAN, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE DIFERIRA EN IGUAL PLAZO EL
PROGRAMA DE EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA MORA EN QUE INCURRA “EL MUNICIPIO",
PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO HAGA POR ESCRITO "LA CONTRATISTA".

QUINTA.- DEL ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, "EL MUNICIPIO"
OTORGARA A “LA CONTRATISTA”, PREVIA ENTREGA DE LA FACTURA FISCAL, DE LA GARANTIA Y PROGRAMA
DE APLICACION DE ANTICIPO QUE CORRESPONDA, UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACION EN LA
MISMA, DE UN 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO PARA CUBRIR LOS GASTOS
CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LA OBRA, SIENDO LA CANTIDAD TOTAL DE $ 27600,471.92 (DOS
MILLONES SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO;
DICHO ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO POR “LA CONTRATISTA” EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS EN PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE
OTORGUE, EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN
LA PENULTIMA ESTIMACION Y/O EN LA QUE CORRESPONDA AL 90% (NOVENTA) POR CIENTO DEL AVANCE
FISICO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

ASIMISMO, "LAS PARTES" CONVIENEN QUE INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCION QUE POR CONCEPTO DE
PENA CONVENCIONAL SE PREVE EN ESTE CONTRATO, SEGUN SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DENOMINADA
“PENA CONVENCIONAL”, “LA CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADA A SUFRAGAR EL COSTO DEL F INANCIAMIENTO
QUE SE GENERE, RESPECTO DEL SALDO DEL ANTICIPO QUE NO AMORTICE EN SUS ESTIMACIONES. DICHO
COSTO DE FINANCIAMIENTO, SE CALCULARA DE CONFORMIDAD CON LA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
SE OTORGO EL ANTICIPO HASTA EL MOMENTO DE SU DEVOLUCION.

EN CASO DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Si “LA CONTRATISTA” NO REINTEGRA
A “EL MUNICIPIO” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA
DE SU NOTIFICACION, LA AMORTIZACION DEL SALDO DEL ANTICIPO, VENCIDO EL PLAZO, CUBRIRA LOS
RECARGOS CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LA LEY
DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE PRORROGA DEL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS DIAS CALENDARIO
DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU LIQUIDACION.

SEXTA.- DE LAS GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” OTORGARA LAS GARANTIAS QUE CORRESPONDAN
CONFORME AL PRESENTE CONTRATO, ELIGIENDO CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES PREVISTAS EN EL
NUMERAL 78 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, MISMAS QUE SERAN OTORGADAS POR CUALQUIER INSTITUCION
MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, Y SE CONSTITUIRAN EN FAVOR Y A ENTERA
SATISFACCION DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE MOROLEON, GUANAJUATO, POR LO QUE “LA CONTRATISTA”
SE OBLIGA A OTORGAR UNA GARANTIA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE
FORMALICE EL CONTRATO POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, MISMA QUE DEBERA ENTREGARSE EN LAS
OFICINAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, LIBERANDOSE DICHA GARANTIA CUANDO EL ANTICIPO HAYA SIDO
TOTALMENTE AMORTIZADO. e
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ASIMISMO, “LA CONTRATISTA” OTORGARA A "EL MUNICIPIO" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE FORMALICE EL PRESENTE CONTRATO, UNA GARANTIA QUE AMPARE EL
VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, MISMA QUE
ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU
TOTALIDAD, EN LA QUE SE INCLUIRAN: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA
NO EJECUTADA, MISMA QUE ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO
HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, PARA QUE SURTA EFECTOS TANTO DE LOS DEFECTOS DE
CONSTRUCCION COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “LA CONTRATISTA"
Y A FAVOR DE "EL MUNICIPIO" EN ESTE ULTIMO CASO, LA GARANTIA CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “LA
CONTRATISTA” CORRIJA LOS DEFECTOS Y ASUMA RESPONSABILIDADES, PARA EL CASO DE QUE “LA
CONTRATISTA”, NO EXHIBA LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTA, EN LOS PLAZOS SENALADOS CON ANTELACION, PODRA
HACERSE ACREEDORA A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA LEY
DE LA MATERIA.

CONCLUIDA LA OBRA Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL FINIQUITO, “LA CONTRATISTA”
DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE
LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS POR AJUSTES DE
COSTOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS Y LA QUE SE
EMITIRA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA
RECEPCION Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE ENTREGA-
RECEPCION FiSICA DE LA OBRA, ASi MISMO Y PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI DESCRITAS
DEBE EMITIRSE LA CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITC EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE “EL
MUNICIPIO”.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 80 FRACC. Hi DE LA LEY EN LA MATERIA, CON LA
ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS, AUTOMATICAMENTE SE CANCELARAN LAS OTORGADAS POR
CONCEPTO DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SALVO LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO EN LOS CUALES
DICHAS GARANTIAS PERMANECERAN VIGENTES HASTA EN TANTO PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO QUE DIO
ORIGEN A LA RESCISION, ASI COMO QUE HAYA SIDO CUBIERTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y LOS
RECARGOS QUE EN 8U CASO SE HAYAN GENERADO.

DICHAS GARANTIAS NO SERAN CONSIDERADAS DE NINGUNA MANERA COMO UNA LIMITACION A LA
RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA” CONFORME A SUS OBLIGACIONES, EN VIRTUD DE ESTE
CONTRATO, NI IMPEDIRA A “EL MUNICIPIO” RECLAMAR LA INDEMNIZACION O REEMBOLSO POR CUALQUIER
DANO SUFRIDC QUE PUDIERE EXCEDER DEL VALOR DE LA MISMA,

SEPTIMA.- DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE,
Si “LA CONTRATISTA"” RECIBE DE LA TESORERIA MUNICIPAL, EL ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
QUINTA, POSTERIORMENTE A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE DIFERIRA EN IGUAL PLAZO AL
DE LA MORA EN EL TIEMPO DE ENTREGA DE DICHO ANTICIPO, FORMALIZANDOSE LA NUEVA FECHA DE INICIO
DE LOS TRABAJOS, PREVIA SOLICITUD QUE PARA TAL EFECTO PRESENTE “LA CONTRATISTA”.

“LA CONTRATISTA” CONTARA CON UN TERMINO DE 3 (TRES) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE DEPOSITO DEL ANTICIPO, PARA SOLICITAR EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION, O EN SU
CASO, DICHA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE INVARIABLEMENTE DE MANERA PREVIA A LA PRIMERA
EST!MACION, DEBIENDO PRESENTAR EN LA VENTANILLA UNICA DE LA DIRECCION DE OBRAS, LA SIGUIENTE
DOCUMENTACION:

ESCRITO DE SOLICITUD.
ESTADO DE CUENTA DONDE SE REFLEJE LA FECHA DEL DEPGSITO DEL ANTICIPO.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

NOTA DE BITACORA QUE INDIQUE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SEGUN DIFERIMIENTO.
COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE LA RECEPCION DE FIANZAS. T
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EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION, PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO LA GARANTIA DEL ANTICIPO
HAYA SIDO OTORGADA POR “LA CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, Y QUE LA SOLICITUD SE PRESENTE DENTRO DEL
PLAZQ ESTABLECIDO EN EL. PARRAFO ANTERIOR, DE LO CONTRARIO DEBERAN INICIAR LOS TRABAJOS EN LA
FECHA ORIGINALMENTE PACTADA, SIENDG APLICABLE DICHO DIFERIMIENTO SOLO PARA EL PRIMER
EJERCICIO PRESUPUESTAL.

OCTAVA.- DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN, QUE LOS TRABAJOS DE LA OBRA
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE
TRABAJOS EJECUTADOS QUE ABARCARAN PERIODOS NO MAYORES DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
CORRESPONDIENTES AL MES ESPECIFICO, Y QUE SERAN PRESENTADAS EN LA VENTANILLA UNICA DE LA
DIRECCION DE OBRAS POR “LA CONTRATISTA” PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DE LA SUPERVISION
DENTRO DE LOS 06 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE.

Si “LA CONTRATISTA” NO PRESENTA LAS ESTIMACIONES CONFORME A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN
EL PARRAFO ANTERIOR, SE HARA ACREEDORA A UNA MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE 8 (OCHO) A
500 (QU!NIENTA(Sj) VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION DIARIA, ELEVADA AL MES, EN LA FECHA
DE LA INFRACCION.

LA REVISION Y AUTORIZACION DEFINITIVA DE LAS ESTIMACIONES POR “EL MUNICIPIO” NO PODRA EXCEDER
DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A SU FECHA DE PRESENTACION. CUANDO SURJAN DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LAS ESTIMAGIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION, Y QUE
CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES Y LOS QUE ESTABLEZCA “EL MUNICIPIO", DEBERAN TRAMITARSE PARA
SU PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
LAS HUBIERE RECIBIDO, ESTAS DEBERAN PAGARSE POR LA TESORERIA MUNICIPAL DE MOROLEON,
GUANAJUATO, A TRAVES DE FACTURAS, RECIBOS O DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA TRAMITE DE
PAGO, FORMULADAS POR “LA CONTRATISTA” BAJO SU RESPONSABILIDAD, MISMAS QUE TENDRAN QUE
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES Y DEBERAN ESTAR ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE 8U PAGO, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR
FALTA DE ALGUNQ DE LOS REQUISITOS CITADOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA, NO SERA MOTIVO
PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

ASIMISMO, “LA CONTRATISTA", ESTA DE ACUERDO EN QUE UNA DE LAS FORMAS DE PAGO ADEMAS DE LAS
CONVENCIONALES, SEA MEDIANTE DEPOSITO ELECTRONICO EN LA CUENTA DE LA INSTITUCION BANCARIA
QUE ESTE SENALE.

EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA" HAYA REGIBIDO PAGO EN EXCESO ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO,
PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGO
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”.

LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA” Y LOS INTERESES QUE SE GENEREN SE
CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES SIN PERJUICIO DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS
CORRESPONDIENTES, OBSERVANDOSE EN LO CONDUCENTE EL ARTICULO 85 DE LA LEY EN LA MATERIA.

PARA EL CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN LOS PLAZOS SENALADOS,
LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE SIN QUE ELLO DE
LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “LA CONTRATISTA”.

POR TANTO, PARA EL CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, SE ESTARA A LO
DISPUESTO POR LOS NUMERALES 88, 89 Y 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

NOVENA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA O DURANTE
LA VIGENCIA DE UN CONTRATO, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL
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PROGRAMA PACTADO, “EL MUNICIPIO” PREVIO ESTUDIO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y
RAZONAMIENTOS, EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE.

NO DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE CONFORME A LA LEY DE LA
MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE LOS COSTOS, SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

I. PARA EFECTO DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERA LA
DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS O LA DEL PRESUPUESTO EN LOS CASOS DE
ADJUDICACION DIRECTA;

1. LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO A LA OBRA FALTANTE DE REALIZAR, CONFORME
AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE
A “LA CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “LA CONTRATISTA", PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA
ORIGINALMENTE PACTADO;

Hl. LA REVISION SE REALIZARA POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80%
DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO;

IV. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE
EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR QUE DETERMINA'Y PUBLICA EL INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “LA CONTRATISTA” O “EL MUNICIPIO” NO SE ENCUENTREN DENTRO
DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEQGRAFIA O ESTOS NO REFLEJEN
LAS VARIACIONES REALES EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, PROCEDERAN A CALCULARLOS CONFORME ALOS
PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL MERCADO, UTILIZANDO LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL
PROPIO INSTITUTO, PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE QUE DEBERA APLICAR “EL
MUNICIPIO”.

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DEL INDICE DE INCREMENTO O DEL QUE SE OBTENGA DE LA
INVESTIGACION DE MERCADO, “LA CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO PERENTORIO DE TREINTA DIAS
NATURALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, TRANSCURRIDO EL CUAL, PERDERA SU
DERECHO.

IGUAL PLAZO Y CONSECUENCIAS ASUMIRA “EL MUNICIPIO”, PARA APLICAR LA REDUCCION DE COSTOS EN
EL CASO DE DECREMENTOS.

“EL. MUNICIPIO” DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE
AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

V. LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, A EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO, QUE SE PAGARAN CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
COSTOS INDIRECTOS Y DE UTILIDAD.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “LA
CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE D, bk DE
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“LA CONTRATISTA", A MAS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE “EL MUNICIPIO” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO; Y,

Vi. EN RELACION CON LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS SERAN
CALCULADOS CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION O EN SU CASO, PREVIA DEMOSTRACION
FEHACIENTE Y CON AUTORIZACION DEL TITULAR DE “EL MUNICIPIO”, DE ACUERDO AL FACTOR DE DEMANDA.
EL FACTOR DE DEMANDA SERA PREVIAMENTE INVESTIGADO Y ANALIZADO DE ACUERDO A LA ZONA DE
INFLUENCIA DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y AUTORIZADO POR “EL MUNICIPIO”.

EL FACTOR DE SALARIO REAL PERMANECERA FIJO HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYENDO CONVENIOS, DEBIENDO CONSIDERAR LOS AJUSTES A LAS PRESTACIONES QUE
PARA TAL EFECTO DETERMINE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DANDOLES UN TRATO SIMILAR A UN AJUSTE DE
COSTOS.

DECIMA..- DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA DURANTE EL
PROCESO DE LA OBRA A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS AUTORIZADOS EN LOS TRABAJOS A ELLA
ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA OBRA, EN SU CASO ENTREGARA UN JUEGO REPRODUCIBLE
(IMPRESOS Y EN MEDIO ELECTRONICO) ACTUALIZADO Y EN LA OBRA REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICION
PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE LA MISMA.

LOS TRABAJOS DEBERAN SER REALIZADOS DE ACUERDO CON ALCANCES Y TERMINOS DE REFERENCIA, EL
PRESUPUESTO, PROGRAMA DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN
EL PROYECTO, MISMO QUE SE ANEXA Y FORMA PARTE DEL CONTRATO.

"EL MUNICIPIO™ ESTA FACULTADQ PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO Y EN TAL CASO LAS HARA
SABER CON ANTICIPACION Y POR ESCRITO O BIEN, SI “LA CONTRATISTA” CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR
ALGUNA MODIFICACION O CORRECCION AL MISMO, PARA HACERLO MAS FUNCIONAL, PRESENTARA
SUGERENCIAS POR ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE "EL
MUNICIPIO" QUIEN ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A “LA
CONTRATISTA” ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR
LO TANTO OBLIGATORIAS PARA "LAS PARTES".

DECIMA PRIMERA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- "LAS PARTES" ACUERDAN QUE "EL MUNICIPIO" O EL
REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRA FACULTADES EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y
SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS
MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR
“LA CONTRATISTA” COMUNICANDO A LA MISMA, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU
CAS0, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE LOS TRABAJOS CON PERSONAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE
ESTEN REALIZANDO LOS TRABAJOS CON EL PROPOSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO Y DE LAS DEMAS CIRCUNSTANCIAS
QUE PROPONGA "EL MUNICIPIO"; ASIMISMO “LA CONTRATISTA” FACULTA AL RESIDENTE DE OBRA QUE
DESIGNE Y CONSTE EN LA BITACORA DE LOS TRABAJOS PARA QUE ACTUE COMO SU REPRESENTANTE ANTE
“EL MUNICIPIO” A FIN DE CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO EN LO
RELACIONADO CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA QUE TOME LAS DECISIONES
NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE.

DE IGUAL FORMA SE ESTABLECERA AL INICIO DE LA BITACORA UNA NOTA ESPECIAL RELACIONANDO COMO
MINIMO LA FECHA DE APERTURA, DATOS GENERALES DE "LAS PARTES", NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL
AUTORIZADO, DOMICILIOS Y TELEFONOS, DATOS QUE IDENTIFIQUEN EL CONTRATO Y ALCANCES
DESCRIPTIVOS DE LOS TRABAJOS Y DE LAS CARACTERISTICAS DEL SITIO DONDE SE DESARROLLARAN, ASi
COMO LA INSCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS QUE IDENTIFIQUEN OFICIALMENTE AL PERSONAL TECNICO
QUE ESTARA FACULTADO COMO REPRESENTANTE DE “EL MUNICIPIO” Y DE “LA CONTRATISTA”,
DESIGNANDOSE ADEMAS EN ESTE ACTO AL RESIDENTE DE OBRA QUE LO REPRESENTARA PARA LOS FINES
ESTABLECIDOS EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR, ASI COMO PARA LA UTILIZACION DE LA BITACORA,
INDICANDO A QUIEN O QUIENES SE DELEGA ESA FACULTAD.

LA DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA ESTARA SUJETA A LA ACEPTACION DE "EL MUNICIPIO" QUIEN
CALIFICARA SI REUNE LOS REQUISITOS ANTES SENALADOS Y EN CASO CONTRARIO, PODRA EN TODO
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MOMENTO SOLICITAR EL CAMBIO. EL PROFESIONISTA DESIGNADO PREFERENTEMENTE DEBERA SER
COLEGIADD CON REGISTRO LEGAL VIGENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 4
FRACCION XXii DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE “LA CONTRATISTA”, DEBERA TENER
A DISPOSICION DE "EL MUNICIPIO" EN EL LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS PROYECTOS, LOS
PLANOS ESPECIFICACIONES Y BITACORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, CALIDAD Y
CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. AS{ COMO LA DEMAS INFORMACION QUE SE
GENERE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

DECIMA SEGUNDA.- CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPO.- "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE
"LLAS PARTES" DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL MUNICIPIO", AS| COMO A RESPONDER
POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A "EL
MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATOQO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO “LA CONTRATISTA” AL TERMINO DE LA OBRA SE COMPROMETE A ENTREGAR A LA SUPERVISION
DESIGNADA POR “EL MUNICIPIO” EL COMPENDIO DE LA TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO
REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN SU CASO, DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, AQUELLAS PRUEBAS QUE LA SUPERVISION CONSIDERE
NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y CALIDAD DE LOS MISMOS.

DECIMA TERCERA.- DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.- “LA
CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE Y
POR ESCRITO A "EL MUNICIPIO" Y ESTE LE CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRA HACERLO TAMBIEN
“EL MUNICIPIO™ POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE "LAS PARTES™.

ASIMISMO “EL MUNICIPIO” PODRA MODIFICAR EN TIEMPO, VOLUMEN DE OBRA Y COSTO EL PRESENTE
CONTRATO, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS QUE SE CONSIDERARAN OBLIGATORIOS Y PARTE
INTEGRANTE DEL MISMO.

EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” SE PERCATE DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR VOLUMENES
EXCEDENTES O CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERA EFECTUAR ANOTACION EN BITACORA, POR LO
QUE SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION ASENTADA EN BITACORA
POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE SEA “EL MUNICIPIO” EL QUE DETERMINE LA NECESIDAD DE EJECUTAR UN
CONCEPTO FUERA DE CATALOGO, EL SUPERVISOR INDICARA EN BITACORA SU EJECUCION Y “LA
CONTRATISTA” SOLICITARA LA APROBACION DEL PRECIO. EN AMBOS CASOS EL TRAMITE
CORRESPONDIENTE SE REGIRA POR LOS ARTICULOS 107 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 84 DE SU
REGLAMENTO.

“LA CONTRATISTA” EN TODO CASO DEBERA AMPLIAR LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO EN LA MISMA PROPORCION SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO, EXCEPTO CUANDO EL IMPORTE
DE ESTE NO REBASE LAS 5,000 (CINCO MIL) VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 86 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CORRELACION CON
EL ARTICULO 204 INCISO C) DE SU REGLAMENTO.

DECIMA CUARTA.- “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR UN PREFINIQUITO CUANDO LOS TRABAJOS
EJECUTADOS REPRESENTEN EL 80% (OCHENTA POR CIENTO) DE LA TOTALIDAD DE LA OBRA,

DECIMA QUINTA.- DE LA VERIFICACION FiSICA, FINIQUITO Y ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS
TRABAJOS.- “LA CONTRATISTA” Y/O EL RESIDENTE DE OBRA ASENTARA EN BITACORA Y COMUNICARA POR
ESCRITO A "EL MUNICIPIO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DENTR‘Q,DEJ.OS»&(SWG@») -BIAS-HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE OCURRA LA TERMINACION. % “fovre puu:ruﬁla oy ;mhm . ;
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NOTIFICADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARA LA VERIFICACION FISICA POR LA
SUPERVISION INTERNA Y/O EXTERNA DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
NOTIFICACION DE LA TERMINACION Y DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS SATISFACTORIAMENTE, SE
LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FISICA. S| DURANTE LA VERIFICACION “EL MUNICIPIO” ENCUENTRA
DEFICIENCIAS DEBERA SOLICITAR LA REPARACION A “LA CONTRATISTA” A EFECTO DE QUE ESTAS SE
CORRIJAN EN EL PLAZO QUE SE ESTABLEZCA PARA TAL EFECTO Y UNA VEZ SUBSANADAS LAS
OBSERVACIONES SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACION FISICA DE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATISTA”
DEBERA PRESENTAR SU ULTIMA ESTIMACION Y SU PROYECTO DE FINIQUITO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION FISICA Y ELABORACION DEL
ACTA CORRESPONDIENTE O DE LA FECHA DE AUTORIZACION DE TODOS LOS CONCEPTOS FUERA DE
CATALOGO O AJUSTES DE COSTOS.

UNA VEZ PRESENTADA LA ULTIMA ESTIMACION Y PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL FINIQUITO “EL MUNICIPIO”
LEVANTARA UN ACTA DE CIERRE FINANCIERO, EN LA QUE DEBERA MANIFESTARSE:

A).- RELACION DE ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS Y/O PAGO RECIBIDOS.
B).- MONTO EJERCIDO

C).- CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA Y

D).- SALDOS.

EL TERMINO PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO NO DEBERA REBASAR LOS VEINTE DIAS HABILES
POSTERIORES A LA FECHA DE LA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR CUBRIR O BIEN
ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR LA OBRA.

DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE "LAS PARTES" O QUE “LA CONTRATISTA” NO ACUDA EL DIA Y LA HORA
FIJADA PARA ELABORACION DEL FINIQUITO O NO SE LOGRE EL ACUERDO DEL MISMO “EL MUNICIPIO”
PROCEDERA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 112 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO SIN ESTAR
CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y
CONSERVARSE, Y PARA TAL EFECTO LEVANTARA UN ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION
PARCIAL Y RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU CONCLUSION TOTAL.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS PARCIAL O TOTALMENTE SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LAS OBRAS, RESERVANDOSE "EL MUNICIPIO" EL DERECHO DE
RECLAMAR LA OBRA FALTANTE, OBRA MAL EJECUTADA O PAGO INDEBIDO, ASI COMO LOS DEFECTOS QUE
RESULTAREN EN LA MISMA, LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO “LA CONTRATISTA” CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

ASIMISMO, "LAS PARTES" CONVIENEN Y ACEPTAN, QUE LA CONSERVACION, VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE LOS
TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA - RECEPCION, SERA RESPONSABILIDAD DE “LA
CONTRATISTA".

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA” EL PAGO
CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITO EN SU CUENTA; O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES. ‘

S| DEL FINIQUITO RESULTAN SALDOS A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA
DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADQS Y SI NO FUERAN
SUFICIENTES ESTOS, SE EXIGIRA SU REINTEGRO, CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 106 DE LA
LEY EN LA MATERIA, POR LO QUE S! “LA CONTRATISTA” NO REINTEGRA LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU
CONTRA EN UN PLAZO DE § DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION
CORRESPONDIENTE, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A LA EJECUCION DE LAS FIANZAS RESPECTIVAS Y
NOTIFICARA ESTE SUCESO A LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA PARA QUE DETERMINE LA PROCEDENCIA DE
SUSPENDER A “LA CONTRATISTA” EN SU REGISTRO AL. PADRON UNICO DE CONTRAT!STAS PARA EL ESTADO
Y LOS MUNICIPIOS, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEGISLACION.GIFAD * BISHO
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INCUMPLIMIENTO SERA TOMADO EN CUENTA POR “EL MUNICIPIO” PARA FUTURAS CONTRATACIONES. SERA
APLICABLE EN LO CONDUCENTE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 85 DE LA LEY EN LA MATERIA.

DE IGUAL MANERA LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL
CIERRE UNILATERAL DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS NO EXIME A “LA CONTRATISTA” DE LA
RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDORA
DE CONFORMIDAD CON EL MISMO Y LO QUE SE ESTABLEZCA EN LA LEGISLAGION APLICABLE.
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FACULTAD QUE LA LEY EN LA MATERIA CONCEDE A “EL MUNICIPIO” PARA
HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS DE ANTICIPO O CUMPLIMIENTO, SEGUN CORRESPONDA.

UNA VEZ LLEVADO A CABO EL FINIQUITO “EL MUNICIPIO” HARA CONSTAR LA RECEPCION DE LA OBRA EN
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINAL, ADJUNTANDO EL FINIQUITO, EL ACTA DE CIERRE FINANCIERO, ACTA
DE RECEPCION FISICA Y LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA
DENOMINADA DE LAS GARANTIAS, DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTA NO LLEVE A CABO EL PROCESO EN
CITA EN LOS PLAZOS REFERIDOS, SU INCUMPLIMIENTO SERA TOMADO EN CUENTA POR “EL MUNICIPIO”
FINCANDO DICHA CONDUCTA PRECEDENTE PARA CALIFICAR LA SERIEDAD DE “LA CONTRATISTA” PARA
FUTURAS CONTRATACIONES; AUNADQO A HACERSE ACREEDOR A LAS PENAS Y SANCIONES RESPECTIVAS EN
TERMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN LA LEY EN LA MATERIA.

UNA VEZ EXTINTAS EN SU TOTALIDAD LAS OBLIGACIONES REFERIDAS SE DARA LUGAR AL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

CUANDO DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION APARECIEREN EN LOS TRABAJOS
DESPERFECTOS, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATISTA”, ESTA SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACION INMEDIATA DE LOS DANOS; CUANDO
ESTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACION EN UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES O NO LOS
TERMINE EN EL PLAZO QUE LE SENALE “EL MUNICIPIO” HARA EFECTIVA LA FIANZA O EN SU CASO
PROCEDERA ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES COMPETENTES. SI LA REPARACION REQUIERE DE UN
PLAZO MAYOR, "LAS PARTES" PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 111 DE LA LEY EN LA
MATERIA, “EL MUNICIPIO” PODRA FINIQUITAR EL PRESENTE CONTRATO Y CERRARLO
ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “LA CONTRATISTA" EN EL ACTA
RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL,
SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION RESPECTIVO.

DECIMA SEXTA.- PENA CONVENCIONAL.- "EL MUNICIPIO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO CONFORME A SUS TERMINOS,
CONDICIONES Y ESTIPULACIONES ADEMAS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS APROBADO, PARA LO CUAL, COMPARARA PERIODICAMENTE, CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE
DE LOS TRABAJOS.

St COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR SI POR CAUSAS
IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA” SE DETERMINA UN ATRASO EN LOS PROGRAMAS POR CONCEPTO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, "EL MUNICIPIO" APLICARA A TITULO DE RETENCION ECONOMICA A LA
ESTIMACION QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, LA
PENALIZACION CONSISTENTE EN LA RETENCION DEL 1% (UNO POR CIENTQ) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS
IMPORTES POR EL NUMERO DE DIAS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA REVISION.
EL IMPORTE DE LA PENALIZACION ANTERIOR PODRA SER RECUPERADA POR “LA CONTRATISTA” EN LAS
ESTIMACIONES SUBSECUENTES, SIEMPRE Y CUANDO REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO ESTABLECIDOS
EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL CONTRATO Y
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE “EL MUNICIPIO”.

Si “LA CONTRATISTA” NO CONCLUYE PLENAMENTE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION CONVENIDO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA, “EL MUNICIPIO” APLICARA LA PENA
CONVENCIONAL CONSISTENTE EN 1 (UNO) AL MILLAR POR DIiA DE RETRASO, DETERMINANDOSE EN FUNCION
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DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO, SOBRE LOS MONTOS DEL CONTRATO Y CONSIDERANDO
AJUSTES DE COSTOS, HASTA SU CONCLUSION.

LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUEN A PARTIR
DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO SE HARA EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES
ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO “EL MUNICIPIO”; Y DE RESULTAR SALDOS A FAVOR DE “LA
CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” DEVOLVERA DICHO SALDO PREVIO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTE Y EN ESTE SUPUESTO NO SE GENERARA GASTO FINANCIERO ALGUNO.

EN N!NGUN_CASO LAS PENAS CONVENIONALES PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE
LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO
DE “EL MUNICIPIO” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENA CONVENCIONAL SENALADA EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO”
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO.

DECIMA SEPTIMA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A
RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A "EL MUNICIPIO"
O ATERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO
SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES
QUE POR ESCRITO LE DIERE "EL MUNICIPIO" O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTE, O
BIEN, PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES AS| COMO REGLAMENTOS
VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL COMO MUNICIPAL APLICABLES EN LA REALIZACION Y
EJECUCION DE LA OBRA Y TRABAJOS CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE “LA CONTRATISTA” SERAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE ESTA, EN
CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO
Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE, RESPONDIENDO “LA CONTRATISTA" DE LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES Y QUE DEMAS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, POR
LO QUE "EL MUNICIPIO” QUEDA EXIMIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA
CUMPLIR A “LLA CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES, DE IGUAL FORMA SE OBLIGA ESTA A CUMPLIR CON
SUS OBLIGACIONES LABORALES, FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON MOTIVO DE LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A “EL MUNICIPIO" DE TODA RESPONSABILIDAD AL
RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

ASIMISMO "EL MUNICIPIO” QUEDA EXIMIDO DE RESPONSABILIDAD DE TIPO CIVIL, PENAL O DE CUALQUIER
OTRA INDOLE QUE CORRESPONDA A “LA CONTRATISTA” RESPECTO DE TERCERAS PERSONAS QUE
INTERVENGAN CON MOTIVO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

“LA CONTRATISTA” SERA LA UNICA RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LAS
PERSONAS QUE SUBCONTRATE PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. LOS SUBCONTRATISTAS NO
TENDRAN NINGUNA ACCION O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO",

“LA CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE CON SU
INCUMPLIMIENTO O CAUSE A "EL MUNICIPIO" CON MOTIVO DE SU NEGLIGENCIA.

DECIMA OCTAVA.- DE LA SUSPENSION Y TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS.- "EL MUNICIPIO"
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, LA EJECUCION DE LOS
PROGRAMAS Y OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR ALGUNA DE LAS CAUSAS ESTABLECIDAS EN
EL ARTICULO 95 DE LA LEY EN LA MATERIA, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE
ENCUENTREN, NOTIFICANDO POR ESCRITO DICHA DETERMINACION A “LA CONTRATISTA”. EL PRESENTE
CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA MISMA, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO
EN EL QUE SE PACTE LA REPROGRAMACION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO”
O “LA CONTRATISTA” PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA O LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
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CONTRATO. “EL MUNICIPIO” DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE
DIAS HABILES.

EN EL SUPUESTO DE QUE SE SUSPENDA DEFINITIVAMENTE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
MUNICIPIO” ESTE PAGARA A “LA CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO

CORRESPONDIENTE,

DECIMA NOVENA.- DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.- CONVIENEN “|_AS PARTES" QUE SERAN CAUSAS
DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL NI
RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO” LAS SIGUIENTES:

A) POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
B) POR TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; Y
C) POR RESCISION DEL CONTRATO.

ADEMAS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 98 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ENLO RELATIVO A LA TERMINACION
ANTICIPADA.

VIGESIMA.- DE LA RESCISION DEL CONTRATO.- “LA CONTRATISTA” ACEPTA EN FORMA EXPRESA QUE "EL
MUNICIPIO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD
ALGUNA DE SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCION JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE
A CONTINUACION SE ENUNCIAN:

1- S| “LA CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION DEL
CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE DADO AVISO DE
ELLO A "EL MUNICIPIO",

2.- S| “LA CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "EL MUNICIPIO”
O POR HABER SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD
ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA DENOMINADA “CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPO” SIN PERJUICIO DE
QUE “LA CONTRATISTA” HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA MISMA.

3.- Si “LA CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "EL
MUNICIPIO" EL ATRASO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO O EN EJECUCION DE LOS TRABAJOS
SUPERIOR AL 15% (QUINCE POR CIENTO).

4.- S| “LA CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O NO
ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO "EL MUNICIPIO" EN CUYO CASO ESTE ULTIMO PODRA
ORDENAR LA DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASI COMO SU REPOSICION, TODO ELLO POR CUENTA DE “LA
CONTRATISTA”.

5.- Sl “LA CONTRATISTA” SE DECLARA EN CONCURSO MERCANTIL O SENTENCIA DE QUIEBRA, O S}
HACE CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATO.

6.- SI LA CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL
PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES SIN QUE HAYA
HECHO LA SOLICITUD POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” PARA QUE ESTE ULTIMO VALORE Y CONTESTE POR
ESCRITO SI ES VIABLE O NO LA SUBCONTRATACION.

7.- S “LA CONTRATISTA” NO DA A "EL MUNICIPIO" O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES
Y TRABAJOS. ASI COMO LOS COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE
CARACTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL.

8.- Sl “LA CONTRATISTA” REALIZA ALGUN ACTO QUE PUDIESE HACER PERDER A “EL MUNICIPIO” LA
CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA O ETICA DE “LA CONTRATISTA”.

O.- SI “LA CONTRATISTA” NO OTORGA LAS FIANZAS EN EL PLAZO CONVENIDO.

»Este programia os pabiicg

wjeno cuulth\{'gmr:'{du /{fﬁ?((‘u.
e Y i S e
Quedn proftibido s gso paga fines

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN EL CENTRO HISTORICO DE MOROLEON. distintos af te (j;‘g;,,«r(;[{,; socinl™

CONTRATO NO. PMM/DOPRILSIPEMCIPAV-VICTORIA/2019-03

vv»‘mﬂw\mr-rswzﬂ

0Py



MUNICIPIO MOROLEON, GTO.
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MOROLEONAVANZA

10.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA” DE CUALQUIER OTRA
DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS VIGENTES APLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE “EL
MUNICIPIO" LE DE RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- S "EL MUNICIPIO"
CONSIDERA QUE “LA CONTRATISTA” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION QUE SE
INVOCARON EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR LO NOTIFICARA A “LA CONTRATISTA” POR ESCRITO, A
FIN DE QUE EN UN PLAZQ DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO
AL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; Si TRANSCURRIDO ESE PLAZO “LA CONTRATISTA” NO
MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA
FRACCION II'DEL ARTICULO 100 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, "LAS PARTES"
SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DE "EL MUNICIPIO" DE MOROLEON, GUANAJUATO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON
DE SUS PRESENTES Y/0 FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES; CON EL FIN DE PREVEER QUE,
SI LLEGADO EL CASO SE PRESENTARA DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, LO ANTERIOR DEBERA HACERSE ANTE
LOS TRIBUNALES LOCALES.

VIGESIMA TERCERA.- TITULOS Y EPIGRAFES DE LAS CLAUSULAS.- LOS TITULOS Y EPIGRAFES DE LAS
CLAUSULAS QUE APARECEN EN EL PRESENTE CONTRATO, SE HAN PUESTO CON EL EXCLUSIVO PROPOSITO
DE FACILITAR SU LECTURA Y ORGANIZACION DEL CLAUSULADO, POR LO TANTO, NO DEFINEN NI LIMITAN EL
CONTENIDO DE LAS MISMAS. PARA EFECTOS DE INTERPRETACION DE CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEBERA
ATENDERSE EXCLUSIVAMENTE A SU CONTENIDO LITERAL Y DE NINGUNA MANERA A SU TITULO.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS "LAS PARTES" QUE EN EL INTERVIENEN DE
SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE MOROLEON, GUANAJUATO, A

1.OS 23 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019,
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