

OFICIO NO. 668-VII-2010

MOROLEÓN, GTO.; 13 DE JULIO DE 2021.

L.A.E. BERENICE MORALES MARTÍNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
MOROLEÓN, GTO.
PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, EL QUE SUSCRIBE **ARQ. JORGE ALBERTO DÍAZ ZAMUDIO**, **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**, LE SOLICITA QUE SEA PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO MUNICIPAL, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO A TRAVÉS DE **LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO PMM/DOPM/LS/SSP-FASP/EDIFICIO-MOROLEON/2021-01**, DE LA OBRA CONVENIDA A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CELEBRADO LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO., NÚMERO: CONVENIO I/SSP/MOROLEÓN/RF-2021, DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2021, DONDE SE DESPRENDE LA APORTACIÓN DE RECURSOS, LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN Y APLICACIÓN PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL (CÓDIGO PROGRAMÁTICO Y21.GG.0703.Q3041.01.07.03.2521171010.6220, PROYECTO DE INVERSIÓN Q3041), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

- **"EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO DE MOROLEÓN".**

ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE SUJETARÁ A LOS TÉRMINOS E INFORMACIÓN GENERAL SIGUIENTE:

- 1.- Invitación licitantes: **12 de julio de 2021.**
- 2.- Disposición, inscripción y adquisición de las bases: **13, 14 y 15 de julio de 2021.**
- 3.- Visita al sitio donde se realizará la obra: **16 de julio de 2021**, a las **12:00** horas.
- 4.- Junta de aclaraciones: **19 de julio de 2021**, a las **08:00** horas.
- 5.- Presentación, recepción y apertura de propuestas: **26 de julio de 2021**, a las **11:00** horas.
- 6.- Fallo y adjudicación de contrato: **28 de julio de 2021**, a las **12:00** horas.
- 7.- Firma de contrato: **29 de julio de 2021**, a las **13:00** horas.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, ME DESPIDO ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ARQ. JORGE ALBERTO DÍAZ ZAMUDIO
DIRECTOR

