

OFICIO NO. 551-VI-2021

MOROLEÓN, GTO.; 15 DE JUNIO DE 2021.

L.A.E. BERENICE MORALES MARTÍNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
MOROLEÓN, GTO.
PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, EL QUE SUSCRIBE **ARQ. JORGE ALBERTO DÍAZ ZAMUDIO**, **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**, LE SOLICITA QUE SEA PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO MUNICIPAL, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO A TRAVÉS DE LA **LICITACIÓN SIMPLIFICADA** DE LA SIGUIENTE OBRA A TRAVÉS DEL **CONVENIO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS, DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, QUE CELEBRARON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO Y POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO; CONVENIO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-21/2021, DE FECHA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2021 Y SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q1606-PEMC-2021-21-0045, DE FECHA DE EMISIÓN 27 DE MAYO DE 2021.**

- **REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE JAIME NUÑO 1ERA. ETAPA.**

CON EL NÚMERO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚM.: **PMM/DOPM/LS/PEMC/REHAB-JAIMENUNO/2021-02**

ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE SUJETARA A LOS TÉRMINOS E INFORMACIÓN GENERAL SIGUIENTE:

- 1.- La **VISITA AL SITIO** de ejecución de los trabajos se desarrollará el día **Jueves 24 de JUNIO de 2021**, a las **13:00 horas**.
- 2.- La **JUNTA DE ACLARACIONES** se llevará a cabo con posterioridad a la visita de obra, el día **Jueves 24 de JUNIO de 2021**, a las **14:00 horas**.
- 3.- El **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA** de las propuestas técnicas y económicas, será presencial el día **Viernes 2 de JULIO de 2021**, a las **13:00 horas**.
- 4.- El **FALLO Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO** se dictará el día **Miércoles 7 de JULIO de 2021**, a las **13:00 horas**.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, ME DESPIDO ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES


ARQ. JORGE ALBERTO DÍAZ ZAMUDIO
DIRECTOR

