

**OFICIO NO. 942-IX-2021**

**MOROLEÓN, GTO.; 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.**

**L.A.E. BERENICE MORALES MARTÍNEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
MOROLEÓN, GTO.  
PRESENTE**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, EL QUE SUSCRIBE **ARQ. JORGE ALBERTO DÍAZ ZAMUDIO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**, LE SOLICITA QUE SEA PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO MUNICIPAL, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO A TRAVÉS DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SIGUIENTE OBRA A TRAVÉS DEL **CONVENIO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS, DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, QUE CELEBRARON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO Y POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO; CONVENIO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SEDESHU-GTO-PEMC-21/2021, DE FECHA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2021 Y SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN, Y EN BASE A LA AUTORIZACIÓN OTORGADA EN EL OFICIO NÚM.: SIIDS/0134/2021, DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.**

- **REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA LOS ALAMOS, EN LA CALLE AGUASCALIENTES.**

CON EL NÚMERO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚM.: **PMM/DOPM/LS/PEMC/REHAB-AGUASCALIENTES/2021-04**

ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE SUJETARA A LOS TÉRMINOS E INFORMACIÓN GENERAL SIGUIENTE:

- 1.- **DISPOSICIÓN, INSCRIPCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LAS BASES: 21, 22 y 23 de SEPTIEMBRE de 2021.**
- 2.- La **VISITA AL SITIO** de ejecución de los trabajos se desarrollará el día **Viernes 24 de SEPTIEMBRE de 2021**, a las **11:00 horas**.
- 3.- La **JUNTA DE ACLARACIONES** se llevará a cabo con posterioridad a la visita de obra, el día **Viernes 24 de SEPTIEMBRE de 2021**, a las **12:00 horas**.
- 4.- El **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA** de las propuestas técnicas y económicas, será presencial el día **Lunes 4 de OCTUBRE de 2021**, a las **11:00 horas**.
- 5.- El **FALLO Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO** se dictará el día **Martes 5 de OCTUBRE de 2021**, a las **14:00 horas**.
- 6.- La **FIRMA DE CONTRATO** se llevará a cabo el día **Miércoles 6 de OCTUBRE de 2021**, a las **14:00 horas**.
- 7.- El **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**, será de **120 DÍAS NATURALES**; estableciéndose como fecha estimada de **inicio** el día **20 de OCTUBRE del 2021** y su **conclusión** el día **16 de FEBRERO de 2022**.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, ME DESPIDO ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**ARQ. JORGE ALBERTO DÍAZ ZAMUDIO  
DIRECTOR**

