



ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN

CONTRATISTA:

C. MANUEL ORTEGA CERRATO
REPRESENTANTE COMUN

OBRA:
PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAREZ

INICIO: 09/JULIO/2020
TERMINO: 05/DICIEMBRE/2020
DURACION: 150 DIAS

LICITACION SIMPLIFICADA No.:
PMM/DOPM/LS/PEMC/PAV-JUAREZ/2020-01

Anexo E-3 A FACTOR DE SALARIO REAL

Descripción	Operación	Unidad	Valor	Dec.
-------------	-----------	--------	-------	------

Clave : J8H

Descripción : Factor de Salario Real FSR

DATOS BASICOS

Para el cálculo de días pagados

Días Calendario (DC)	días	366.00	2
Días Aguinaldo	días	15.00	2
Días de vacaciones para calcular prima vacacional	días	6.00	2
Prima vacacional	%	25.00	2
Otros	días	0.00	2
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)	días	52.00	2
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)	días	7.00	2
Días no laborables según contrato colectivo	días	0.00	2
Días Sindicato	días	0.00	2
Enfermedad no profesional	días	3.00	2
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec	días	3.00	2
Otros Días no trabajados por costumbre	días	4.00	2

Para el calculo de cuotas del IMSS

Guarderías	%	1.00	2
Retiro SAR	%	2.00	2
Riesgos de trabajo	%	6.58875	5
Impuesto INFONAVIT	%	5.00	2
Impuesto Nómina	%	2.30	2
Otros impuestos	%	0.00	2

CALCULO

De datos básicos a utilizar

Unidad de Medida y Actualización (UMA)	86.88	2
Salario Nominal por jornada (SND)	100.00	2

De días realmente pagados y SBC

Vacaciones	días	6.00	2
Prima vacacional	días	1.50	2
Prima Dominical	días	0.00	2
Días equivalentes por horas extras al año	días	0.00	2
SUMA de días pagados	días	382.50	2
SUMA de días no laborados	días	78.00	2
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	días	288.00	2
TP/TL		1.32813	5

366.000000días-78.000000días



ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN